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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robé6t budowlanych
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CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét elektrycznych realizowanych w ramach ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY-SEGMENT ,,A”
Dostosowanie Oddziatéow Przedszkolnych do przepiséw MEN i przeciw pozarowych -

Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5 Kozielska 39 GLIWICE.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robot

elektrycznych :
W skiad instalacji wchodzg :

- zabudowa drugiego w szkole , przycisku wytgcznika gtdwnego zasilania w energie
elektryczng catego obiektu — patrz schemat rys nr E1

- poprowadzenie przewodu od projektowanego wytgcznika ppoz do pomieszczenia rozdzielni
gtéwnej

- podtgczenie stykéw projektowanego wytgcznika ppoz (ROP) w to samo miejsce , gdzie jest

podtgczony istniejacy wytgcznik ppoz.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i kompletnos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

1.5 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadaé wymogom okreslonym w art.10 ustawy

z 07.07.1994r. - Prawo Budowlane , w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31.07.1998r — wraz z p6zniejszymi zmianami. W sprawie oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami oraz niniejszg Specyfikacja.

1.6 SPRZET.

Przy realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg, zgodnie z technologig zatozong
w Dokumentacji Projektowej proponuje sie nastepujgcy sprzet :
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— samochod osobowy

— wiertarka udarowa

—  bruzdownica

— sprzet pomiarowy elektryczny wg potrzeb

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom dotyczgcym bezpieczenstwa
pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie
Z jego przeznaczeniem i instrukcjami producentow.

2. TRANSPORT.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
odpowiednio do danego rodzaju robot. W czasie transportu przedmioty powinny byé zabezpieczone
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

3. WYKONYWANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem roboét jak ewentualne np.
wylgczenia i zatgczenia linii zasilajgcej itp.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikéw
wykwalifikowanych , stosownie do rodzaju robét i kierowanych przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane
i przepisy resortowe.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W czasie wykonywania robét nalezy wykonywac czynnosci :
— sprawdzenie zgodnosci tras z dokumentacjg projektowg
— sprawdzenie ciggtosci zyt i rezystanciji izolacji przed i po utozeniu
— proba napieciowa izolacji
— sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami art.10 Ustawy
2 07.07.1994r. - Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé czynnosci :

— sprawdzenie zgodno$ci tras z dokumentacjg projektowg

— sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnos$¢ faz

— préby napieciowe izolacji kabli i przewodow

— wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urzagdzen -
w przypadku niewielkiej ilosci zmian dokumentacje powykonawczg mogg stanowi¢ rysunki
dokumentacji projektowej zaktualizowane przez naniesienie zmian dokonanych w trakcie robot.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o jednostki zawarte w cennikach kosztorysowych KNR ,
KNNR.
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6. ODBIOR ROBOT.

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem, normami
i przepisami szczegétowymi, wykonaniu prébnych zatgczen i sprawdzen funkcjonalnych z
réwnoczesnym przekazaniem wykonanych elementéw do eksploataciji.

Odbiory przejsciowe mogg byé udokumentowane zapisami w Dzienniku Budowy.

Odbiory koncowe muszg byé¢:
— udokumentowane zapisami w Dzienniku Budowy,
— dokonywane komisyjnie ze sporzgdzeniem protokotow.

7. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ptatnosci odbywac¢ sie bedg w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegdélnione w p.7.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
specyfikacji. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét,

w oparciu 0 wyniki pomiarow.
Ceny jednostek rozliczeniowych obejmujg wszystkie naktady niezbedne do realizac;ji t.j. :
— dostarczenie materiatow na budowe
— ulozeniem listew elektroinstalacyjnych
— wykonanie robot zasadniczych
— podiaczenie urzadzenh

— wykonanie pomiardw elektrycznych i rozruch urzgdzen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
NORMY

POZOSTALE DOKUMENTY

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki-W-wa 1988r
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bhp — tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650 wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego - Dz.U. nr 49/2003, poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U. nr 80/1999, poz. 912 wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce. Wydawnictwo VERLAG
DASHOFER Warszawa 2008

Instalacje elektryczne i teletechniczne — Poradnik montera i inzyniera elektryka. Wydawnictwo
VERLAG DASHOFER Warszawa 2002



