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1.1 Przedmiot  i  zakres  opracowania   
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót 
  budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  zamierzeniu   inwestycyjnym   p.t.. „PRZEBUDOWA 
BUDYNKU SZKOŁY – SEGMENT „A”  w ramach zadania inwestycyjnego : „MODERNIZACJA 
OBIEKTU – DOSTOSOWANIE  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMOGÓW  MEN I PRZE-
PISÓW P.POŻAROWYCH  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 , UL.KOZIELSKA 39  W 
GLIWICACH”  
 
Zakres  opracowania  obejmuje roboty budowlane, remontowe i montażowe: 

 
1.2.  Podstawa  opracowania   
- zlecenie  Inwestora, umowa nr 6/2021  
- projekt  budowlano-wykonawczy „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY – SEGMENT „A”  
w ramach zadania inwestycyjnego : „MODERNIZACJA OBIEKTU – DOSTOSOWANIE  ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH DO WYMOGÓW  MEN I PRZEPISÓW P.POŻAROWYCH 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 , UL.KOZIELSKA 39  W GLIWICACH” 
- Katalog  pt „ Wspólny  Słownik Zamówień” 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy   dokumentacji  
  projektowej, specyfikacji  technicznej   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
  funkcjonalno - użytkowego (  Dz. U. nr 202 poz.2072 z dnia  16. 09. 2004r). 
 
2.0 INFORMACJE   SZCZEGÓŁOWE 
 
2.1.  Warunki  ogólne  wykonania  robót 
Teren  prac remontowych  jest  łatwo  dostępny,  w  gestii  Inwestora. Miejsce  dla  zaplecza 
Wykonawcy   robót  winien  wskazać   Inwestor. 
Dowóz  i  transport  ręczny  materiałów   przewidzianych  w  projekcie  do   wykonania  remontu  jest  
możliwy. 
Wymagane  jest  wywieszenie  odpowiednich  tablic  ostrzegawczych  i  informacyjnych. 
Wykonawca   remontu  będzie  miał  możliwość  podłączenia  się  do  istniejących instalacji 
elektrycznej  i  wodnej -  w  miejscu  wskazanym  przez  administratora  budynku (z zastosowaniem 
podliczników). Rozliczenie  za  pobór  energii  i  wody  Wykonawca  uzgodni  z  Inwestorem. 
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2.2.   Informacje  o miejscu  remontu   

- zabezpieczenie   terenu  zaplecza  - należy  do  obowiązku   Wykonawcy.  Postawienie   obiektów 
kubaturowych  zaplecza  biurowo-socjalnego na okres  remontu, lub  uzgodnienie  z   Inwestorem 
zajęcia, względnie  użytkowania  pomieszczeń  istniejących, będących  w  zasięgu  remontowanego  
obiektu -  należy  do  obowiązków  Wykonawcy.  
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  realizacji  powierzonego  zadania   winien  przedstawić   
  Inwestorowi  swoje  potrzeby  takie  jak: 
- pomieszczenie  do składowanie  materiału,  
-  pomieszczenie  socjalne  dla  zatrudnionych  pracowników, kantor  dla  mistrza. 
- możliwość   korzystania  z  WC, lub  wskazanie  miejsca  na  postawienie  WC  
 
 
3.0.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
Kody CPV:  45000000-7 Roboty budowlane 
 
lp. Nazwa   elementu   Kod       

wspólnego  
 słownika  
 zamówień    

Nazwa   wspólnego  słownika  zamówień 

1 Ścianki działowe  45421141-4  Instalowanie przegród 
2 Drzwi i okna 45421100-5 Instalowanie drzwi okien i  podobnych elementów 
3 Posadzki  45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg 
4 Docieplenie ścian zewnętrznych 45320000-6     roboty izolacyjne 
5 Schody terenowe 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
6 Mur ogniowy 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
7 Roboty pozostałe 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
3.  WSPÓLNE  WYMAGANIA 
a)  obowiązki  Inwestora 
Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  pomieszczenia  przeznaczone  do  remontu   w  całości  lub  w  
takich  fragmentach,  które  są  niezbędne do  realizacji  zadania  zgodnie  z  przyjętym  programem  
realizacji. 
Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  w  dwóch  egzemplarzach  dokumentację  projektową 
 
b)  Obowiązki   Wykonawcy: 
- Wykonawca  opracowuje  i  przedkłada  do  akceptacji  Inwestorowi  kompleksowy  program   
realizacji  robót. 
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  miejsca  remontu  w  zadawalającym  
stanie  i  porządku  od  momentu  przyjęcia  do czasu  odbioru  końcowego.  W  miarę  postępu  robót  
pomieszczenia   remontowane i  ich  otoczenie  powinny  być  uprzątane  z  nadmiaru  zbędnego  
materiału  i  zanieczyszczeń. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  pracowników, zatrudnionych  przy  remoncie. 
 
- Wykonawca  przestrzegać  będzie  zasad  ochrony   środowiska  na  terenie   remontu  i  poza  jego   
obrębem.  Wykonawca   powinien  podjąć  odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed: 
-zanieczyszczeniem  ścieków  wodnych  i  gleby,  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  
bitumicznymi,  chemikaliami  i  innymi  szkodliwymi   substancjami 
-zanieczyszczeniem   powietrza  gazami  i  pyłami 
-przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu 
-możliwością   powstania  pożaru 
- przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  istniejące  instalacje  przed  
ich  uszkodzeniem. 
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- Wykonawca    ponosi  pełną  odpowiedzialność  za   wykonywane  roboty,  przygotowane  do  
remontu,  materiały  oraz  sprzęt, w  okresie  od  przyjęcia  terenu  remontu  do czasu  końcowego  
odbioru  robót. 
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do   ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności  
publicznej  i  prywatnej. 
-  Podczas  realizacji  zadania  budowlanego  Wykonawca  powinien  zapewnić  zatrudnionemu  na  
budowie  personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla  zdrowia. 
 
c) Dokumenty budowy 
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia ,  przechowywania,  
zabezpieczenia  następujących  dokumentów  budowy 
-dziennika  budowy 
- księgi  obmiarów 
-certyfikatów  i  aprobat  technicznych deklaracji  zgodności  wbudowanych  elementów  budowlanych 
-protokołów  odbioru  robót 
 
Dziennik  Budowy  jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora    z  ponumerowanymi  stronami ,  
służący  do notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania  
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów   robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  
korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inwestorem  i  Projektantem. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  chronologicznie  w  
odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków  wymagających  odnotowania. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy   powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby  
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  ,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy  
instytucji  którą  reprezentuje. 
Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy  przysługuje  również  : 
-przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego 
-osobom  wchodzącym  w  skład  personelu  Wykonawcy,  ale  tylko  w  zakresie  bezpieczeństwa  
wykonywania  robót  budowlanych. 
Prowadzenie  dziennika  należy  do  obowiązków  kierownika  budowy. 
Księga  obmiaru  jest  dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  
zestawień  wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.   
Pisemne  potwierdzenie  obmiarów  przez  Inwestora  stanowi  podstawę  do  wzajemnych  rozliczeń  
finansowych. 
Księgę  obmiaru  prowadzi  kierownik  budowy. 
 
c)  Materiały 
Wszystkie  użyte  do  wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację  zgodności  
z  Polską  Normą  wyrobu,  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  
na  swoją  odpowiedzialność . 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób  
zapewniający  ich  właściwą  jakość  i  przydatność  do  robót. 
Materiały  powinny  być  składowane  oddzielnie  -  wg  asortymentu,  z  zachowaniem  wymogów 
bezpieczeństwa  i  z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady  
obowiązują  do składowania  przechowywania  cementu, gipsu,  wapna,  bitumów,  materiałów  
chemicznych  i  paliw. 
Materiały  których  jakość  nie  została  zaakceptowana,  lub  co do  których  zachodzi  wątpliwość  
pod  względem  jakości, powinny  być  składowane  oddzielnie .Dostawy  tych  materiałów  należy  
przerwać. 
Należy  zastosować  materiały  wyszczególnione  w  projekcie  technicznym,  a  ewentualne  zmiany  
materiałów  można  dokonać po  uzgodnieniu  z  Inwestorem  i  Projektantem. 
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d)  Sprzęt  i  maszyny 
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien  
gwarantować  jakość  robót  określoną  w  dokumentacji  projektowej,  PN,  warunkach  technicznych  i  
ST.  Dobór  sprzętu  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Inwestora. 
 
e)  Transport 
Dobór  środków  transportu  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Inwestorowi.. 
 Szczególną    uwagę  należy  zwrócić  na  dobór  środków  transportu  do  przewozu  materiałów  
chemicznych, paliw,  cementu,  gipsu,  wapna. 
Środki   transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  specjalne  w  zależności  od  rodzaju  przewożo-
nego  ładunku. 
 
f)  Wykonanie  robót 
Wszystkie   roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,  dokumentacją  
projektową,  wymogami  technicznymi  i  ST  dla  poszczególnych  rodzajów robót  wyszczególnionych  
w  projekcie  wykonawczym  i  w  przedmiarze  robót. 
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  
rodzajów  robót  wchodzących  w  skład  zadania  budowlanego. 
Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  protokole  odbioru,  w  
dokumentach  badań  i  pomiarów. 
 
g)  Przedmiar  i  obmiar  robót 
Przedmiar robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych:4-01;2-02;   
i  innych,  wyszczególnionych  w  przedmiarze  robót 
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  podanych  robót    i  wbudo-
wanych  materiałów. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca ,  wyniki  zamieszcza  w  księdze  obmiarów. 
Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie oraz  dodatkowe  i  nieprzewidziane. 
Roboty  podane  są  w  jednostkach  wg  przedmiaru  robót. 
Obmiar   robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonania. 
Obmiar   robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. 
Obmiary  skomplikowanych  powierzchni , lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  w  
księdze  obmiarów, lub  szkice powinny  być  dołączone  w  formie  załącznika. 
 
 
4.   PLANOWANE ROBOTY  REMONTOWE  
4.1.  Ścianki działowe  
Ścianki z profili aluminiowych w kolorze popielatym RAL 7045, przeszklone,  o odporności  ogniowej 
EI 120 i EI30. Drzwi o odporności ogniowej EI60 i EI30 wyposażone w samozamykacz do drzwi p.poż 
z mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony do budynków bez barier.  
Szerokość przejścia po otwarciu czynnego skrzydła min.90cm. Przeszklenie ze szkła bezpiecznego 
 
Ścianki szklane 
Wymagania techniczne 
Ścianki szklane powinny spełniać wymagania: 
− odporności na uderzenia, 
− nośności i sztywności, 
− ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 

− trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 

− wysoka trwałość warstw sitodruku, 
− wysoka wytrzymałość mechaniczna, 
− wysoka odporność na naprężenia termiczne 
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-  Klasyfikację szyb ze względu na bezpieczeństwo dla użytkowników wg PN-EN 12600 przeprowadza 
się za pomocą metody udarowej – badanie wahadłem 
Kontrola jakości wykonanych robót 
− Sprawdzenie zgodności wykonanych ścian szklanych z dokumentacją projektową. 
− Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
− Sprawdzenie poprawności montażu ścianek szklanych. 
− Właściwe wypoziomowanie. 
− Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości elementów. 
− Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
 
Zamurowania należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej, łączonej z istniejącym murem na strzępia. 
 
4.2. Drzwi i okna 
 
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych w kolorze białym, przeszklone, o odporności ogniowej EI60, 
wyposażone w samozamykacz do drzwi p.poż z mechanizmem wspomagania otwierania, 
przeznaczony do budynków bez barier. Drzwi o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K. 
Szerokość przejścia po otwarciu czynnego skrzydła min.90cm. Przeszklenie ze szkła bezpiecznego. 
 
Drzwi wewnętrzne, drewniane, płytowe o odporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz 
do drzwi p.poż z mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony do budynków bez barier. 
Ościeżnica stalowa, stała. Okleina drzwi w kolorze drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z 
Inwestorem). Drzwi wyposażone w zamek na wkładkę patentową i klamkę z rdzeniem stalowym (do 
drzwi. p.poż).  
 
Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i 
przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 
ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 
uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko 
otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła 
drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na 
zwichrowanie. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
KONTROLA WYMIARÓW I POWIERZCHNI OTWORÓW PRZED MONTAŻEM STOLARKI.  
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. 
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w 
formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach 
 
KONTROLA PRZY ODBIORZE 
Kontrola powinna obejmować prawidłowość wykonania:  
- montażu ościeżnic,  
- montażu skrzydeł drzwiowych,  
- montażu okuć i osprzętu.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
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- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć 
oszklenia, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane 
skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze 
przylegać do ościeżnicy 
 
OKNA 
Okna aluminiowe zewnętrzne, w kolorze białym, zwykłe i o odporności ogniowej EI60.Okna p.poż 
wyposażone w klamkę z zamkiem na wkładkę patentową (okno stale zamknięte, możliwość otwarcia 
tylko do mycia). 
Okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K. 
Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno popielatym, parapet wewnętrzny 
PCV w kolorze białym. 
 
Okna aluminiowe wewnętrzne, w kolorze białym, o odporności ogniowej EI30.Okna wyposażone w 
klamkę z zamkiem na wkładkę patentową (okno stale zamknięte, możliwość otwarcia tylko do mycia). 
Okna o współczynniku przenikania ciepła 1,4 W/m2K. 
Parapety PCV w kolorze białym. 
Kolejność montażu okien 
a. przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu, 
b. założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, 
c. obsadzenie samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze, 
d. dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy, 
e. uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem, 
f. wykonanie spadków pod parapety zewnętrzny i wewnętrzne z zaprawy cementowej, 
g. wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie, 
h. szpachlowanie naprawionych miejsc, 
i. wykonać montaż parapetów 
j. wykonać roboty wykończeniowe, 
k. wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki, 
 
Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC Ościeżnice winny być osadzone 
pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic 
okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak 
niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 
mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać 
żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza 
się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o 
szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje 
się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Wszelkie obróbki 
blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą 
budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również 
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z 
folii PVC, uszczelek i okuć. 
 
4.3. Posadzki 
Istniejąca posadzka w rejonie przydylatacyjnym – pomiędzy segmentem „A” i „B” jest nierówna. 
Przed montażem ścianek szklanych w należy usunąć w zaznaczonych miejscach wykładzinę PCV i 
cementowe warstwy podkładowe i styropian. Ustalić docelowy poziom posadzki – w celu zniwelowania 
różnicy wysokości w obydwu segmentach dopuszcza się wykonanie nachylenia nie przekraczającego 
2°.Bezpośrednio pod projektowaną ścianką wykonać podlewkę betonową na wys.ok.10cm i 
szer.30cm. Na pozostałych fragmentach uzupełnić styropian (styropian posadzkowy o wytrzymałości 
na ściskanie  ≥100 kPa), wykonać podkład cementowy z zapraw szybkosprawnych gr. 5cm i uzupełnić 
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wykładzinę PCV -klejoną do podłożą i zgrzewaną na łączeniach, o klasie ścieralności 33, w kolorze jak 
istniejące wykładziny. 
Należy zachować istniejące dylatacje konstrukcyjne oraz zastosować profil dylatacyjny posadzkowy 
(aluminiowy z wkładką PCV) . Górną krawędź profilu należy zlicować z powierzchnią podłogi- nie 
dopuszcza się zastosowania listew tzw.progowych – nakładanych na posadzkę. 
 
MONTAŻ  WYKŁADZINY  PCV 
Podłoże musi być równe, płaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, twarde, 
gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci. 
Ważne jest, aby rolki były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej 
24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura 
ta powinna być utrzymana przez cały czas montażu. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 
12°C.Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. 
Rolki należy ułożyć w przeciwnym kierunku. 
Klejenie - należy użyć kleju w ilości 250g/m2 i nanieść go szpatułką  
Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji.Frezowanie powinno być na min 
2/3 głębokości wykładziny. 
Należy odczekać  48 do 72 godzin, zanim można dopuścić do jakiegokolwiek ruchu pieszych po 
nawierzchni lub przenoszenia na nią mebli. 
Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostałe resztki kleju 
powinny zostać usunięte za pomocą spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podłogi: odkurzyć, 
zamieść, lub przetrzeć wilgotnym mopem powierzchnię, aby usunąć brud i kurz pozostały po budowie.  
 
4.4. Docieplenie ścian zewnętrznych 
Na ścianach zewnętrznych, w miejscach  opisanych na rysunkach, należy usunąć docieplenie 
wykonane ze styropianu i zastąpić je płytami z wełny mineralnej fasadowej o współczynniku lambda 
min. 0,036 W/m2K. Grubość płyty dostosować do grubości styropianu użytego do docieplenia ścian. 
Płyty dodatkowo kołkować. Jako wyprawę wierzchnią zastosować tynk cienkowarstwowy analogiczny 
do istniejącego na elewacji 
-wzmocnić  podłoże  produktem  gruntem akrylowym 
-przykleić  płyty  wełny mineralnej  metodą  metoda pasmowo-punktową 
Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta zawartymi na opakowaniu. Płytę zaleca 
się położyć na wcześniej przygotowanej równej powierzchni, umożliwiającej swobodny dostęp do niej 
z każdej strony. W przypadku płyt dwugęstościowych, klej należy nanosić na powierzchnię nieozna-
kowaną napisem.  
Klej nakładać metodą „obwodowo punktową” Zawsze należy zacząć od naniesienia cienkiej warstwy 
zaprawy klejącej na płytę w celu zagruntowania powierzchni wełny skalnej. Następnie nakładamy 
właściwą warstwę zaprawy klejowej na zagruntowaną powierzchni. 
Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając je do poprzednio przyklejonych. Nadmiar 
wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna na stykach płyt.  
Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 
nierówności, należy przeszlifować je pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym, aż do 
uzyskania wymaganej dokładności wykonywanego ocieplenia. Naroża okienne i drzwiowe należy 
izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając. 
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, 
parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem 
trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz 
drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić Mocowanie płyt łącznikami 
mechanicznymi Mocowanie łącznikami płyt wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich 
przyklejenia, za pomocą łączników z tulejką oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego oraz stalowym 
rdzeniem dopuszczonych do obrotu i stosowania. Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub 
wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej 
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układu ocieplenio-wego i występujących obciążeń statycznych. Długość łączników dostosować do 
grubości izolacji termicznej, stosując 4-5 szt/m2. 
Miejsce na ocieplenie ościeża wełną o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed 
zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy 
razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia. 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie otwory 
okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką. 
Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° dodatkowe pasy siatki z 
włókna szklanego o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają zwiększone 
naprężenia, które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów siatki 
zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć. 
Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni skalnej wełny cienką 
warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie nakładamy właściwą warstwę zaprawy za 
pomocą pacy zębatej o zębach 10 mm x 10 mm, rozprowadzając ją równomiernie po powierzchni 
płyty 
W równej grubości, świeżą warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od góry 
ku dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed 
zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągamy z poprzedniej warstwę zaprawy zbrojącej na szerokość 
zakładu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu zatapiamy siatkę 
równo z grzbietem listwy. Narożnik szpachlujemy pacą kątową. Wystającą poza obrys listwy cokołowej 
siatkę obcinamy równo z dolną krawędzią po wyschnięciu zaprawy zbrojącej. 
W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchą warstwę zbrojącą nakładamy 
jednowarstwowo, za pomocą wałka lub pędzla, podkład tynkarski pod wykończenie tynkami mineral-
nymi, silikonowymi, silikatowymi. W przypadku tynków silikatowych lub silikonowych barwionych w 
masie należy stosować podkłady barwione w kolorze tynku. 
Przed przystąpieniem do nakładania tynku zawartość każdego wiaderka należy wymieszać za 
pomocą wiertarki wolnoobrotowej w celu wyrównania konsystencji. W celu zapewnienia jednakowego 
odcienia koloru tynku na jednej powierzchni architektonicznej, zawartość wszystkich opakowań należy 
przemieszać w dużej kastrze. W miarę wyrabiania materiału warto pamiętać o systematycznym 
uzupełnianiu jego ilości i każdorazowym zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z 
odpowiednim mieszadłem. Na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy masę 
tynkarską w cienkiej warstwie, na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim 
czasie, zależnym od warunków panujących w momencie nakładania, możemy ją fakturować przy 
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka należy zacierać ruchami kolistymi, natomiast tynk 
o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem kolistym. Tynk staramy 
się nakładać bez przerw na jedną płaszczyznę ściany. Stosując tę zasadę unikniemy efektu 
widocznych linii styku lub różnic w odcieniu tynku. 
 
4.5. Schody terenowe 
Pod oknami przeznaczonymi do ewakuacji zaprojektowano schody terenowe. Usunąć opaskę z płyt 
betonowych wzdłuż budynku (na szer. schodów) i wykonać schody z kostki betonowej, prostokątnej o 
gr.6cm oraz z palisady betonowej o wym.8x30cm.Odległość spocznika schodów od dolnej krawędzi 
okna max.90cm.  
W rejonie projektowanych schodów znajdują się podziemne przewody instalacji kanalizacji sanitarnej i 
drenażowe. Przewody te prowadzone są na głębokości 100-150cm poniżej poziomu terenu, natomiast 
głębokość wykopów pod schody nie przekroczy 35cm i nie spowoduje naruszenia tych instalacji. 
 
Wykonanie robót przy układaniu schodów powinno przebiegać w następujący sposób:  
-  w istniejącej nawierzchni należy wykonać koryto o odpowiedniej głębokości i szerokości nieznacznie 
większej od szerokości schodów . 
- wykonanie ławy betonowej pod palisadę polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu i osadzenie słupków palisady. Wykonana ława po zagęszczeniu 
betonu powinna odpowiadać wymiarom oraz kształtem rysunkowi w dokumentacji projektowej. 
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- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 20 cm,  
- ułożenie podsypki cementowo-piaskowej 3cm ręcznie z zagęszczeniem,  
- ułożenie stopni z kostki brukowej 
- wypełnienie szczelin piaskiem 
 
4.6. Mur ogniowy 
Mur ogniowy stanowiący zwieńczenie ściany oddzielenia przeciwpożarowego wyprowadzić 30 cm 
ponad górną warstwę świetlika (na odcinku do 5m od świetlika dachowego). Istniejącą obróbkę 
blacharską należy zdemontować, z korony muru usunąć warstwy izolacyjne, nadmurować przy użyciu 
bloczków betonu komórkowego, otynkować (jednostronnie) i wykonać nową obróbkę blacharską z 
blachy stalowej powlekanej w kolorze jak istniejące obróbki. 
 
4.7. Roboty pozostałe   
- wszystkie ubytki tynków związane z prowadzonymi robotami budowlanymi należy uzupełnić, 
powierzchnie zatrzeć na gładko gładzią gipsową i pomalować farbą lateksową w istniejącym kolorze 
ścian. 
- do montażu drzwi przeciwpożarowych stosować pianę montażową ognioodporną.  
- przejścia instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć do 
klasy odporności tych elementów stosując rozwiązania systemowe : kołnierze ochronne, masy 
uszczelniające, wełna mineralna itp.)  
 
5.  Dokumenty  odniesienia 
PN/B-10285              Roboty  malarskie  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach  bezwodnych 
PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  podczas   
                                 wykonywania  robót  budowlanych. 
PN-70/B-10100        Roboty  tynkowe . tynki  zwykłe. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze 
PN-65-10101            Roboty  tynkowe. Tynki  szlachetne. Wymagania  i  badania   techniczne     przy  
                      odbiorze 
PN-B-108085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
 
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami   
                                  emulsyjnymi. 
PN-68/B-10020           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 9229             Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie próbek. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw. 
PN-90/B-145-501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
PN-B-06050:1999     Roboty ziemne budowlane. 
PN-EN 206-1:2003    Beton 


