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Niniejszy suplement nr 2 anuluje zmiany wprowadzone w suplemencie nr 1 

oraz wprowadza następujące zmiany do dokumentacji pierwotnej: 

- zmieniono datę opracowania suplementu na 14 listopad 2018; 

- wykreślono zapis: Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem 

autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 

1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne 

wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione; 

- usunięto z rysunków uwagę dotyczącą zastrzeżenia praw autorskich;  

- zmieniono rysunki nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20;  

- dodano rysunki nr 36, 37, 38, 39; 

-wprowadzono poniższe zmiany w treści opisu; 
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1. Podstawa opracowania. 

Otrzymuje brzmienie: 

• Umowa nr IR.272.38.2018 CRU 2039/18 zawarta z Inwestorem w dniu 

20.06.2018 r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202,  z 

późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422, zmiana z dn. 14.11.2017 – 

Dz.U. z 2017, poz. 2285). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., poz. 462, zmiana z dn. 

22.09.2015- Dz. U. z 2015r., poz. 1554). 

• Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 poz. 1986 z późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 

1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 

• Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1570 z późn. zm.). 

• Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2018.0.1945). 

• Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (Dz. U. 2018 poz. 1984). 

• Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 – dokumentacja 

projektowa” stanowiący załącznik do umowy z Inwestorem. 

• Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej: Termomodernizacja budynku 

zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Dębowej 5 – wymiana źródła 
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ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., modernizacja instalacji c.o., montaż 

kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu 

oraz wymiana i częściowe zamurowanie okien i drzwi zewnętrznych 

wykonany w styczniu 2018 przez Biuro Badań Ekologiczno-

Ekonomicznych „Tomar” Tomasz Chrapek. 

• Inwentaryzacja budowlana architektoniczna obiektu „Centrum Zdrowia 

Psychicznego i Leczenia Uzależnień Oddziału Terapeutycznego i 

Poradni”, opracowana w lutym 2010 r.    

• Polskie normy:  

o PN – EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

o PN – B – 02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 

zewnętrzne. 

o PN – B – 02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń w budynkach. 

o PN – B – 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

Zastosowania.  

• Katalogi kolorów: 

o wzornik kolorów NCS. 

o paleta RAL. 

• Literatura fachowa. 

• Legalne wersje programów:  

o Microsoft WORD 2002 – certyfikat legalności nr X08-19081.  

3. Cel i zakres opracowania. 

Otrzymuje brzmienie: 

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji 

przedmiotowego budynku zgodnie ze wskazanym audytem energetycznym.  

 

Zakres opracowania przewiduje: 

 

• Inwentaryzacja elewacji i dachu budynku w niezbędnym zakresie. 

• Zestawienie stolarki zewnętrznej. 

• Zestawienie elementów i urządzeń znajdujących się na budynku a 

przewidzianych do demontażu (anteny, dzwonki, lampy itp.).  

• Rozwiązania projektowe uwzględniające wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

a. Roboty przygotowawcze i organizację terenu budowy, w tym 

sposób transportu materiałów i sprzętu ciężkiego na czas budowy. 

b. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 
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c. Docieplenie przegród budowlanych (ścian zewnętrznych 

nadziemia, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachów). 

d. Zamurowanie części otworów okiennych; 

e. Wymiana elementów starej stolarki okiennej wraz z wymianą 
wszystkich parapetów zewnętrznych, parapety wewnętrzne bez 

zmian; 

f. Wymiana drzwi zewnętrznych; 

g. Demontaż i ponowny montaż na elewacji zinwentaryzowanych 

wcześniej elementów,  a w razie konieczności ich wymiana na 

nowe spełniające wymogi obowiązujących przepisów; 

h. Podwyższenie kominów, attyk i ogniomurów; 

i. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej oraz instalacji 

elektrycznej oświetlenia zewnętrznego; 

 

5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych. 

5.2 Określenie wielkości docieplenia. 

Otrzymuje brzmienie: 

Projektowany stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Materiał, grubość izolacji termicznej oraz współczynnik przewodzenia 

ciepła λ dla poszczególnych elementów podlegających termomodernizacji 

w tabeli poniżej: 

Lp. Element Materiał Grubość, cm λ, W/mK 

1 Ściany zewnętrzne elewacji  styropian 15 0,035 

2 Ściany zewnętrzne w gruncie styrodur 10 0,035 

3 Stropodach  styropian 25 0,040 

L.p Element UK, W/m
2
K 

1 Ściany zewnętrzne elewacji 0,197 

2 Ściany zewnętrzne w gruncie 0,194 

3 Stropodach 0,146 

4 Okna PVC 0,900 

5 Drzwi zewnętrzne aluminiowe 1,300 
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7.4 Docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 

Otrzymuje brzmienie: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przewidziano w metodzie ETICS z 

zastosowaniem styropianu ekspandowanego EPS gr. 15 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK. Ościeża okienne i drzwiowe docieplić 
płytami gr. 3 cm.  

 

• Demontaż opraw oświetleniowych, dzwonków, tablic oraz innych 

drobnych elementów z elewacji, rozbiórka istniejącego zadaszenia od 

strony północnej nad wejściem do budynku oraz daszku nad wejściem 

głównym. 

• Demontaż obróbek blacharskich parapetów i rur spustowych.  

• Likwidacja stopnia betonowego przy drzwiach prowadzących 

bezpośrednio na zewnątrz z sali chorych.  

• Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami betonu komórkowego, po 

zdemontowanych drzwiach.   

• Skucie i uzupełnienie luźnych, odparzonych tynków na ścianach 

zewnętrznych i na ościeżach zewnętrznych.  

• Uzupełnienie skutych tynków za pomocą zaprawy tynkarskiej do 

wyrównania powierzchni ścian zewnętrznych osłonowych.  

• Zamurowanie nieczynnego otworu wentylacyjnego od strony 

południowej. 

• Przełożenie wpustu podwórzowego kanalizacji deszczowej. 

• Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym. 

• Zamocowanie listwy cokołowej (startowej).  

• Przyklejenie płyt styropianowych (λ≤0,035 W/mK) o grubości 15cm 

zaprawą klejową do styropianu (w ościeżach przykleić płyty styropianu 

gr. 3cm). 

• Przymocowanie płyt z materiału izolacyjnego za pomocą łączników 

wkręcanych o średnicy 10mm o długości 260 mm w ilości 8 szt/m
2
. 

• Zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 

150g/m
2
 poprzez jej wklejenie na zaprawie klejowej do zatapiania siatki 

zbrojącej.   

• Zabezpieczenie docieplonej powierzchni elewacji do wysokości 3m od 

poziomu gruntu dodatkową warstwą siatki z włókna szklanego. 

• Naroża wypukłe należy zabezpieczyć systemowymi, aluminiowymi 

profilami ochronnymi L25x25mm. 

• Nałożenie na podłoże środka gruntującego pod mineralne tynki 

cienkowarstwowe. 

• Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego mineralnego, baranek 2,0 

mm.  
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• Nałożenie na podłoże podkładu pod farbę silikonową.     
• Dwukrotne malowanie docieplonej elewacji za pomocą farby silikonowej, 

zgodnie z projektem kolorystyki.   

• Montaż obróbek blacharskich parapetów wykonać z blachy stalowej 

ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm. Na krawędziach bocznych 

parapetów należy wykonać odgięcia odprowadzające wodę opadową oraz 

zapobiegające powstawaniu zacieków. 

• Montaż rynny kwadratowej – ze stali ocynkowanej i powlekanej, 

wymiary jak istniejące. Kolor RAL 7042. 

• Montaż rur spustowych oraz koszy zlewowych – ze stali ocynkowanej i 

powlekanej, średnice jak istniejące. Kolor RAL 7042 

• Odtworzenie odwodnienia dachu od strony podwórka – podłączenie rury 

spustowej do kanalizacji biegnącej w istniejącym śladzie.  

• Montaż zadaszeń nad wejściami do budynku. Zaprojektowano zadaszenia 

szklane ze szkła bezpiecznego o wymiarach w rzucie poziomym: 220x150 

cm (1 sztuka) i 150x150 cm (2 sztuki). Zastosowano szkło bezpieczne 

VSG 664, półhartowane, przezierne mocowane za pomocą systemowych 

okuć i cięgien wykonanych ze stali nierdzewnej (rodzaj powierzchni 

szlifowana). Sposób montażu – kotwa chemiczna ocynkowana M 12x160 

wklejana na żywicy poliestrowej i tuleja dystansowa.     

• Malowanie istniejących balustrad schodowych dwukrotnie wraz 

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża. 

 

7.6 Docieplenie stropodachu.   

Trzeci tiret otrzymuje brzmienie: 

 

• Demontaż i likwidacja masztu antenowego wraz z elementami 

utrzymującymi go (liny stalowe, uchwyty). 

 

8. Roboty budowlane wewnętrzne.  

8.1 Naprawa po przeprowadzonych pracach związanych z wymianą 
stolarki: 

Otrzymuje brzmienie: 

• Uzupełnienie tynków na ścianach wewnętrznych przy otworach 

okiennych. 

• Uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych przy pracach 

związanych z wymianą stolarki.  

• Położenie nowych tynków na wewnętrznej stronie domurowanych ścian 

(zmniejszone okna/drzwi) 
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• Malowanie ścian zewnętrznych na których przeprowadzono wymianę 
stolarki okiennej na całej ich powierzchni. 

• Malowanie okolic nowych przejść instalacji C.O. przez istniejące ściany 

(kwadrat o boku 10 cm).  

 

Dodano punkt 8.2: 

8.2 Remont pomieszczeń kotłowni.  

• Demontaż stolarki drzwiowej między pomieszczeniem istniejącej 

kotłowni a pomieszczeniem technicznym. 

• Rozbiórka części ścian między pomieszczeniem kotłowni istniejącej a 

pomieszczeniem technicznym.   

• Uzupełnienie tynków wewnętrznych pomieszczeniu kotłowni; 

• Wykonanie okładzin ściennych wysokości 2,0 m z płytek ceramicznych w 

pomieszczeniu kotłowni; 

• Pozostała część ścian  i sufity pomalować dwukrotnie farbami 

wewnętrznymi emulsyjnymi w kolorze białym.   

• Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej; 

• Wykonanie podkładów pod  zasobniki wody gr. 3 cm wraz z 

obramowaniem  kątownikiem stalowym; 

• Wykonanie posadzek z płytek gresy technicznego; 

• Wymiana stolarki drzwiowej w nowo otrzymanej kotłowni na nową ppoż. 
– odporność ogniowa EI30.  

9. Kolorystyka  

Dodano zapis:  

 

Kolorystykę ścian wewnętrznych pomieszczeń gdzie przeprowadzono 

wymienię stolarki okiennej dobrać tak, by była zbieżna z istniejącą. 
 

10. Warunki BHP. 

10.1 Uwagi ogólne. 

Otrzymuje brzmienie: 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  
i stanowisk pracy przez służby BHP. 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  
i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą 
posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na 

wysokościach. Muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, 

linki asekuracyjne itp. 
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Przy stosowaniu materiałów chemii budowlanej należy bezwzględnie 

przestrzegać zaleceń producenta.  

Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Projektu budowlanego i wykonawczego remontu elewacji 

przedmiotowego budynku. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego 

przez kierownika robót wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr 

120 poz. 1126). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz.1650). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. (Dz. U 2003 Nr 47, poz. 

401). 


